

ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО № 40

Днес, 07.06. 2017 г., в гр. Пловдив, между:

РАЙОН "ТРАКИЯ" - ОБЩИНА ПЛОВДИВ, ЕИК 0004715040084, с адрес: гр. Пловдив, ЖР "Тракия", бул. „Освобождение“ № 63, представляван от Костадин Димитров - Кмет и Мария Миневска – Гл. счетоводител, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

"ВИДЕЛИНА" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ЖР „Тракия“, бл. 331, вх. Б, ет. 1, ап. 2, ЕИК 160116302, представлявано от Никола Видолов Георгиев, в качеството му на управител, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и на основание чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП, се сключи настоящия договор.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителя се задължава да извърши строително - монтажни работи по изграждане на временна алея с паважна настилка в ПИ 56784.540.1251 по кадастралната картата на гр. Пловдив, свързваща микрорайон А12(Лаута) с микрорайон А10 (Възраждане) в район „Тракия“ – Община Пловдив. Отделните строително – монтажни работи са подробно посочени в офертата на Изпълнителя, която е неразделна част от този договор.

(2) Място на изпълнение на договора: "Район "Тракия" – Община Пловдив

II. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Чл.2. (1) Договорът влиза в сила от датата на сключването му.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да завърши и предаде обекта в срок съгласно офертата си. Срокът за изпълнение започва да тече от връчване на възлагателно писмо от възложителя.

(3) Срокът по ал. 2 се удължава при спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган съответно със срока на спирането, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за спирането при подписване на акт обр. 10, съгласно Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Общата стойност за извършването на ремонтните работи е в размер 55966.51 лв. без включен ДДС, от които цена за изпълнение, съгласно попълнена количествено стойностна сметка – 53301.44 лв. без включен ДДС и цена за непредвидени разходи, възникнали в процеса на изпълнение – 5% от цената за изпълнение, а именно 2665.07 лв. без включен ДДС.

(2) Непредвидени работи са видове и/или количества работи, които не са включени в Количествено – стойностната сметка, но чието изпълнение е доказано необходимо за пълното и качествено изпълнение на строежа;

(3) Изпълнените работи се остойностяват по договорените цени и действително изпълнените количества;

(4) В случай, че за сметка на определен вид работа от Количествено – стойностната сметка ще се изпълнява друг вид работа, за която има единична цена в нея, разплащането ѝ ще се извърши със заменителна таблица.

(5) Изпълнението на непредвидени работи ще става с изготвяне на доклад от лицето, което извършва инвеститорски контрол, в който доклад се описва необходимостта