

ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО № 19

Днес, 21.03. 2018 г., в гр. Пловдив, между:

РАЙОН "ТРАКИЯ" - ОБЩИНА ПЛОВДИВ, гр.Пловдив, ЖР "Тракия", бул. „Освобождение” № 63, представляван от Костадин Димитров - Кмет и Мария Миневска – Гл. счетоводител, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

"ЗАПРЯНОВИ - 03" ООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 115816551, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, ул. "Васил Левски" № 5, ет. 2, ап. 5, представлявано от Вакрил Георгиев Запрянов, в качеството му на управител, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

и на основание чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП, се сключи настоящият договор за обособена позиция № 2 с наименование: „Направа на нови и ремонт на тротоари с бетонова настилка от сулфатоустойчив бетон или тротоарни плочи, както и на паркинги от пътни ивици в район „Тракия” – Община Пловдив” от поръчка с предмет: „Благоустройство на пътната инфраструктура в район „Тракия” – Община Пловдив”, възложена чрез събиране на оферти с обява

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Чл.1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителя се задължава да извърши строително - монтажни работи – направа на нови и ремонт на тротоари с бетонова настилка от сулфатоустойчив бетон или тротоарни плочи, както и на паркинги от пътни ивици съгласно офертата на Изпълнителя, която е неразделна част от този договор.

(2) Място на изпълнение на договора: “Район “Тракия” – Община Пловдив.

(3) Местата, на които ще се извършват СМР по време на действието на договора, ще се възлагат на изпълнителя с възлагателни писма, в които се определя срок на изпълнение, приблизителна цена на възлагането, вида на ремонтите.

(4) Възлагателните писма ще се връчват лично на изпълнителя или на негов представител, срещу подпис.

(5) Изпълнителят няма да ползва подизпълнители.

Чл.2. (1) Договорът влиза в сила от датата на сключването му.

(2) Срокът на договора е една година, считано от датата на подписването му или до изчерпване на сумата по него – което от двете обстоятелства настъпи по-рано.

(3) Изпълнителят е длъжен да започне работа най-късно до три дни от връчване на възлагателното писмо по чл. 1, ал.3 от настоящия договор.

(4) Срокът за извършване на конкретните видове работи се посочва в съответното възлагателно писмо.

(5) Срокът по ал. 4 се удължава при спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган съответно със срока на спирането, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за спирането при подписване на акт обр. 10, съгласно Наредба № 3/2003 г. за