

ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО N° 22

Днес, 30.03.2018 г., в гр. Пловдив, между:

РАЙОН "ТРАКИЯ" - ОБЩИНА ПЛОВДИВ, гр.Пловдив, ЖР "Тракия", бул. „Освобождение” № 63, представляван от Костадин Димитров - Кмет и Мария Миневска – Гл. счетоводител, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

"ВИДЕЛИНА" ЕООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 160116302, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ж.к. ТРАКИЯ, бл. 331, вх. Б, ет. 1, ап. 2, представлявано от Никола Виденов Георгиев, в качеството му на управител, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

и на основание чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП, се сключи настоящият договор за обособена позиция № 4 с наименование: „Поддържане на уличната мрежа – извършване на аварийни ремонти на улиците /кръпки/ в район „Тракия” – Община Пловдив” от поръчка с предмет: „Благоустрояване на пътната инфраструктура в район „Тракия” – Община Пловдив”, възложена чрез събиране на оферти с обява

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА И СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Чл.1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителя се задължава да извърши строително - монтажни работи – поддържане на уличната мрежа – извършване на аварийни ремонти на улиците /кръпки/, съгласно офертата на Изпълнителя, която е неразделна част от този договор.

(2) Място на изпълнение на договора: “Район “Тракия” – Община Пловдив.

(3) Местата, на които ще се извършват СМР по време на действието на договора, ще се възлагат на изпълнителя с възлагателни писма, в които се определя срок на изпълнение, приблизителна цена на възлагането, вида на ремонтите.

(4) Възлагателните писма ще се връчват лично на изпълнителя или на негов представител, срещу подпис.

(5) Изпълнителят няма да ползва подизпълнители.

Чл.2. (1) Договорът влиза в сила от датата на сключването му.

(2) Срокът на договора е една година, считано от датата на подписването му или изчерпване на сумата по него – което от двете обстоятелства настъпи по-рано.

(3) Изпълнителят е длъжен да започне работа най-късно до три дни от връчване на възлагателното писмо по чл. 1, ал.3 от настоящия договор.

(4) Срокът за извършване на конкретните видове работи се посочва в съответното възлагателно писмо.

(5) Срокът по ал. 4 се удължава при спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган съответно със срока на спирането, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина за спирането при подписване на акт обр. 10, съгласно Наредба № 3/2003 г. за